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Строительно – монтажные работы по реконструкции открытой подкрановой балки, на базе 
ОП «РИМЕРА-Сервис-Талинка».
Перечень работ:
	п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Демонтаж/монтаж колонны
	1

	2
	Демонтаж/монтаж продольной балки
	1

	3
	Демонтаж/монтаж косоурин
	1

	4
	Демонтаж/монтаж рельсы
	1

	5
	Демонтаж/монтаж тельфера
	1

	6
	Демонтаж/монтаж фермы
	2

	7
	Монтаж фермы
	3

	8
	Изготовление ферм
	3

	9
	Монтаж подсистемы кровли, комплекс
	1

	10
	Монтаж проф. листа на кровлю, комплекс
	1

	11
	Окрасочные работы, комплекс (очистка щетками, грунтовка, покраска в 2 слоя)
	1

	12
	Восстановление бетонного основания колонны
	2

	13
	Обработка бетонных оснований гидроизоляцией
	6



Все затраты по реконструкции входят в стоимость услуги, за исключением материалов.
