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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение  строительно- монтажных работ на объекте:
«Организация склада металла в воротах №6»
г. Альметьевск

2019г.
1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, НА КОТОРОМ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ РАБОТЫ

г. Альметьевск, ул.  Сургутская, д.2, ООО «Алнас»  главный корпус    в осях  Ч-Я2 / 1-10 .
1.2  ОПИСАНИЕ РАБОТ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ

  1.2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ РАБОТ
─ Произвести перенос коммуникаций в осях Я/9-10;
─ Устроить проём с металлическим обрамлением в стене из ж/б панелей; 
─ Оштукатурить   поверхность   демонтированной части стеновых панелей;
─ Установить  обрамление проёма из  металлоконструкций   уголка 125х125х8 и швеллера 24;
─ Огрунтовать и покрасить  поверхности демонтированной части стеновых панелей и металлоконструкций;
       ─ Засыпать и уплотнить существущие  ямы согласно технологии  строительного    производства;
      ─ Произвести устройство полов из упрочнённого бетона  толщиной до 100 мм. 
      ─ Произвести участка рельсовой  железной дороги по бетонному основанию;
      ─Увеличить проём ворот по высоте до 4,2м.;
      ─ Произвести ремонт 2х слойной  кровли из наплавляемых рулонных материалов «Техноэласт»;
      ─ Затарить, вывезти и утилизировать строительный мусор.
   Работы необходимые для выполнения представлены в Приложении №1.
     1.2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 
При возникновении дополнительных работ подрядчик обязан предоставить расчет объемов дополнительных работ, объяснить условия при которых они возникли. Подтвердить целесообразность и сроки их выполнения.

1.3.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
     1.3.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

  Работы производить с применением мер   обеспечивающих безопасное ведение работ, как для исполнителя, так и для заказчика, по наряду допуску.

Работы с применением открытого огня заканчивать не позже чем за 2 часа до окончания  рабочей смены.

Производить осмотр рабочего места на отсутствие задымлений, тлеющих материалов в течении рабочей смены. 

Производить отсоединение газовых горелок от баллонов  по окончании  рабочей смены.
На рабочем месте должны находится средства пожаротушения - огнетушитель не менее 10л, песок не менее 0.1 м.куб., лопаты 2 шт., метлы 2 шт., ведро с водой  10л 1  шт.
1.3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ ЭЛЕМЕНТАМ, МАТЕРИАЛАМ И                   КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ
  Все применяемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие    технические свидетельства определяющие  область их применения.
1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  И ДРУГОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
- при производстве работ необходимо руководствоваться настоящим техническим заданием,  действующими нормативными актами, а также технической документацией на материалы. 

- исполнителю подготовить  и передать заказчику исполнительную документацию в объеме достаточном для эксплуатации  и надлежащего ухода за полом
1.5 ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
Строительный мусор сортировать по видам отходов, вывезти с территории объекта и  утилизировать в специализированных организациях.

Обеспечить выполнение экологических требований ОАО «АЛНАС».

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Наличие допуска СРО - обязательно
2.2. Наличие опыта самостоятельного выполнения аналогичных работ.

2.3. Наличие квалифицированного персонала, специализированной техники и оборудования, достаточного для выполнения работ собственными силами.

2.4. Работы производить с использованием собственных материалов подрядчика.
2.5. Срок выполнения работ 28 дней.

3. Гарантийные требования.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно обеспечить срок службы -15 лет (не менее).

Гарантийный срок   должен составлять 2 года (не менее).
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ИСПЫТАНИЯМ

4.1. На скрытые работы оформляются соответствующие акты.

Приемка выполненных работ на соответствие требованиям, определенным  в настоящем техническом задании, осуществляется  заказчиком  комиссионно  в  соответствии с                             ТСН-12-320-2003.
4.2. Оценка качества выполненных работ производится комиссией.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

5.1. Работы производить по заранее согласованному графику.
5.2. Работы производить с соблюдением строительных норм и правил, правил охраны труда и техники безопасности.
5.3.  Работы проводить по согласованию с начальником подразделения и руководителя работ по наряд допуску.
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 по НЗиС   ОПБ и ОТ                                          Черешов Г.Б.                
