                                                                                                                               Приложение 1
                                                                            к  ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ                                                                                                       выполнение  строительно- монтажных работ на объекте:                                             
«Организация склада металлов в воротах №6»
Ведомость работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.
	Прим.

	
	  Перенос коммуникаций в осях Я/9-10
	
	
	

	1
	Демонтаж водопровода диам. 89мм
	м.п.
	12,0
	Ресурсы исполнителя

	2
	Монтаж водопровода диам.89 мм
	м.п.
	12,0
	Ресурсы исполнителя

	
	                                                                                            Проём в стене
	
	
	

	1
	Устройство   проёма размерами 3мх4м в стене  путём прорубания ручным  электроинструментом  ж/б панелей толщиной 300мм
	
м 2
	
12,0
	Ресурсы исполнителя

	2
	Простая  штукатурка   откосов проёма цементно-песчаным раствором по бетону
	м 2
	3,0
	Ресурсы исполнителя

	3
	Шпатлевка стен по  ц,п .штукатурке
	м 2
	3,0
	Ресурсы исполнителя

	4
	Грунтовка оштукатуренных  стен    в 1 слой
	м 2
	3,0
	Ресурсы исполнителя

	5
	Покраска    оштукатуренных  стен  эмалью  в 2 слоя
	м 2
	3,0
	Ресурсы исполнителя

	6
	Установка обрамления проёма из  металлоконструкций   уголка 125х125х8 и швеллера 24
	м.п / тн
	20 /0,31
	Ресурсы исполнителя

	7
	Грунтовка   металлоконструкций из уголка 125х125х 8 и швеллера 24  в 2 слоя
	м 2
	5,0
	Ресурсы исполнителя

	8
	Покраска    металлоконструкций эмалью  в 2 слоя
	м 2
	5,0
	Ресурсы исполнителя

	
	                                                                                    Полы
	
	
	

	11
	Засыпка  котлованов ПГС вручную с уплотнением ручным способом	
	м 3
	10
	Ресурсы исполнителя

	12
	Устройство пола из бетона  толщиной до 100 мм отдельными участками по бетонному основанию
	                   м 2
	                         864
	Ресурсы исполнителя

	
	                                                                         Рельсовый путь
	
	
	

	13
	Устройство участка рельсовой  узкоколейной железной дороги по бетонному основанию.
	м п.
	24
	Ресурсы исполнителя

	14
	Бетонирование полотна толщиной 150
	м 2
	60,0
	Ресурсы исполнителя

	
	[bookmark: _GoBack]                                                                                Увеличения проёма ворот №6 по высоте до 4,2 м
	
	
	

	15
	Демонтаж монолитной железобетонной балки путём прорубания вручную
	тн / м 3
	3,75 / 1,5
	Ресурсы исполнителя

	16
	Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором по бетону
	м 2
	1,0
	Ресурсы исполнителя

	17
	Шпатлевка стен по  ц,п .штукатурке
	м 2
	1,0
	Ресурсы исполнителя

	18
	Грунтовка оштукатуренных  стен    в 1 слой
	м 2
	1,0
	Ресурсы исполнителя

	19
	Покраска    металлоконструкций эмалью  в 2 слоя
	м 2
	1,0
	Ресурсы исполнителя

	20
	Установка металлоконструкций из  швеллера 24 (2шт)
	м.п./тн
	10/ 0,24
	Ресурсы исполнителя

	21
	Огрунтовка  металлоконструкций в 1 слой
	м 2
	7,2
	Ресурсы исполнителя

	22
	Покраска металлоконструкций за 2 раза
	м 2
	7,2
	Ресурсы исполнителя

	
	Кровля
	
	
	

	23
	Ремонт 2х слойной кровли из рулонных наплавляемых материалов «Техноэласт» 
	м 2
	300
	Ресурсы исполнителя

	
	Затаривание, вывоз и утилизация мусора
	тн
	1,0
	Ресурсы исполнителя
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