ДОГОВОР № 110/14
на оказание услуг по текущему ремонту, техническому обслуживанию оборудования
г. Ноябрьск                                      


                                                                             «    »                       201   г.
            ООО «РИМЕРА - Сервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________ с одной стороны, и ООО, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________ действующего на основании  _________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет  договора.
            1.1.  В соответствии с настоящим Договором исполнитель обязуется по заданию заказчика в 2018 г. оказать услуги по текущему ремонту, техническому обслуживанию оборудования (далее ТР и ТО оборудования) в соответствии со спецификациями (Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5,) и календарными планами (Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9),  а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с протоколом согласования цены (Приложение №1).
            1.2. Оказание услуг по восстановлению работоспособности оборудования, не входящих в регламент ТО и другие затраты, возникшие во время действия договора, производятся Исполнителем по дополнительному соглашению с приложением перечня услуг и протоколом согласования цены.

            1.6. По результатам каждого вида текущего ремонта, технического обслуживания оборудования Сторонами составляется акт приемки-передачи услуг, с указанием замечаний и предложений по ТР и ТО.

2. Стоимость  и  порядок  расчетов.
            2.1. Стоимость услуг Исполнителя на момент подписания договора составляет ________(Сумма прописью ) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 00 00 (Сумма прописью) рублей 00 копеек.

2.2. Сумма договора не является фиксированной и может пересматривается в течение договорного периода.

            2.3. Оплата оказанных услуг, согласно календарным планам (Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9), производится  в течение 60 календарных дней после подписания соответствующего акта приемки-передачи услуг с перечнем выполненных работ, по предоставлению оригинала счета – фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику акт приёмки-передачи услуг с перечнем выполненных работ и счёт-фактуру не позднее последнего дня месяца оказания услуг.

            2.4. Расходы Исполнителя по оказанию услуг, не входящие в регламент  и другие затраты, связанные с проведением работ, возникших во время действия договора, оплачиваются Заказчиком  по дополнительным соглашениям в течение 60-ти календарных дней с момента подписания акта приемки-передачи услуг.


2.5. В течение 20 дней с момента подписания договора Исполнитель предоставляет перечень лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах с их расшифровкой.           

2.6. Не позднее 15 числа месяца, следующего за  месяцем, в котором оказывались услуги, Заказчик и Исполнитель обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки. Акт сверки должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем и скреплен печатью до 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
3. Обязательства  Сторон.
3.1. Исполнитель обязан:

· оказать услуги по п.1.1. настоящего Договора в сроки, указанные в календарных планах
 выполнения работ (Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9);
· при оказании услуг, связанных с ТР и ТО, следовать требованиям технической документации на оборудование;

· выполнять квалифицированным персоналом все необходимые настройки, наладки, регулировки узлов оборудования для достижения соответствия его технических характеристик паспортным данным;

· выявлять дефектные узлы и детали для их последующего ремонта, восстановления и замены, а также согласовывать необходимость и сроки выполнения этих работ с Заказчиком;

· заносить результаты произведенных регламентных работ в «Журнал регламентных работ»;

· производить ТР и ТО оборудования согласно календарным планам (Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9);

· в случае возникновения аварийных работ направлять представителей для устранения неисправностей в течение 2 суток с момента получения письменного извещения о случившемся. Вызов Исполнителя может осуществляться ответственным лицом Заказчика по должности не ниже главного механика предприятия;

· обеспечить прохождение первичного инструктажа всех своих работников в отделе охраны труда, промышленной и пожарной опасности Заказчика об имеющихся опасных и вредных производственных факторах на данном объекте;

· представить до начала работ справку, подписанную руководителем и начальником отдела кадров Общества, содержащей сведения о профессиональной подготовке специалистов и рабочих, направляемых на объект Заказчика и прохождения ими в установленном порядке обучения и проверки знаний в области охраны труда; 

3.2. Заказчик обязан:

· эксплуатировать оборудование силами аттестованного и обученного персонала, согласно паспортам  и рекомендациям  Исполнителя;
· Предоставляет не позднее 5-го числа каждого месяца Исполнителю заявку на запланированные работы в соответствии со спецификациями договора. 
· назначить ответственное лицо, полномочное решать вопросы по приемке проведенных Исполнителем  работ по ТР и ТО, подписывать соответствующие акты;

· в течение 3-х дней с момента поступления от Исполнителя уведомления  о приостановлении работы из-за невозможности ее продолжения, дать письменные указания Исполнителю по дальнейшему выполнению задач;

· в течение суток после предоставления всего объема выполненных регламентных работ принять оказанные услуги по ТР и ТО, а при обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работы или иных недостатков в работе немедленно сообщать об этом Исполнителю;   

· регулярно  осуществлять  обслуживающим   персоналом   текущий   посменный    контроль над работой  оборудования с записью замечаний в «Журнале замечаний работы оборудования» и предъявлять его представителям Исполнителя по их просьбе;

· своевременно проводить метрологическую аттестацию стандартной измерительной аппаратуры;

· предоставить Исполнителю доступ к оборудованию в согласованные Сторонами сроки;

· в случае аварийной остановки оборудования сообщить Исполнителю причину остановки и принять все зависящие от Заказчика меры к обеспечению оперативной работы наладчиков Исполнителя;

· для проведения ТР и ТО, при необходимости, по требованию представителей Исполнителя останавливать оборудование.
                                                     4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящий договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты неустоек.

4.2. При просрочке оплаты услуг по настоящему договору Исполнитель  вправе начислить Заказчику пени в размере  0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы. 

4.3. При нарушении срока оказания услуг, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе  начислить Исполнителю   пени в размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости услуг.

4.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

4.5.  Исполнитель несет полную ответственность за убытки, причиненные участием  третьих лиц в исполнении настоящего  договора, а также за последствия  неисполнения или ненадлежащего  исполнения  обязательств с третьими лицами.

4.6.  Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

 4.7. Условия настоящего договора об авансах, предварительных оплатах, отсрочках и рассрочках платежей во исполнение настоящего договора не являются условиями о предоставлении коммерческого кредита по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ, не признаются основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса РФ и не предоставляют Кредитору по соответствующему денежному обязательству права на получение таких процентов».

                                  5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции, в результате возникновения которых исполнение обязательств по Договору становится невозможным.

5.2. О наступлении таких обстоятельств Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.

5.3. Несвоевременное уведомление / не уведомление об обстоятельствах форс-мажора лишает сторону, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору,  права ссылаться на эти обстоятельства.

                                6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор действует с __________ 201_г.  и по _________ 201__г. но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных ему отказом от договора.

6.4. Также стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению.

                                                    7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
7.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов, приложений и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7.2. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связан-ного с ними лица, которая не является общедоступной, а также связанная с исполнением настоящего договора, является конфиденциальной.

7.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, право-преемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему, а так же не использовали их для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

                                               8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и закреплены печатями сторон.

8.3. Все споры, разногласия или требования, не нашедшие разрешения в ходе переговоров, и возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде «АСТРЕЯ», при ООО «МСА-Комплексные Трубные Системы», в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда «АСТРЕЯ» является окончательным. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для обеих сторон. Срок рассмотрения претензии не более 15 дней с момента ее получения.

8.4. Настоящий договор состоит из 15 страниц,  составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.5. При  подписании  настоящего договора, Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика  заверенные подписью руководителя и печатью организации нижеследующие документы:

- Копии учредительных документов и документа о назначении руководителя организации (приказ, распоряжение и т.п.). 

- Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпри-нимателей) и свидетельства о постановке на налоговый учет (присвоение ИНН, КПП);

- В случае если лицо, подписавшее договор действует на основании доверенности –заверенную копию доверенности.  

                                                     9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1.
   Выполнение  ТР и ТО  наладчиками  производится  в  первую  смену.  Заказчик  не

вправе использовать персонал Исполнителя на других работах, не относящихся к выполнению ТР и ТО по настоящему договору.
9.2. Руководство по проведению ТР и ТО осуществляется специалистом Исполнителя, на которого возложены эти обязанности. Этот специалист является полномочным и ответственным представителем Исполнителя и имеет право подписи во всех технических документах, а также подписания акта приемки-передачи услуг.

9.3. Исполнитель вправе привлекать за свой счет подрядчиков для производства отдельных регламентных работ;   

9.4. Все аварийные и внеплановые работы выполняются силами Исполнителя в возможно кратчайшие сроки. По окончанию работ Сторонами составляется и подписывается акт о причине неисправности, номенклатуре замененных деталей и узлов, а также предъявляется к оплате счет на их стоимость и стоимость внеплановых работ.

                                                                   10. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

10.1.  Приложение №1. Протокол согласования договорной цены.

10.2. Приложение №2. Спецификация по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования для подготовки и ремонта насосных штанг (г. Муравленко).
10.3. Приложение №3. Спецификация по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования участка мойки НКТ в цехе по сервисному обслуживанию НПО ООО «ГПН-Хантос».

 10.4. Приложение №4. Спецификация по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования установки моечной УМ2-2М (г. Ноябрьск). 
 10.5. Приложение №5. Спецификация по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования установка комплексного неразрушающего контроля «БУРАН-5000» (п.г.т. Талинка).
 10.6. Приложение №6. Календарный план проведения и оплаты оказанных услуг по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования для подготовки и ремонта насосных штанг (г. Муравленко).
10.7. Приложение №7. Календарный план проведения и оплаты оказанных услуг по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования участка мойки НКТ в цехе по сервисному обслуживанию НПО ООО «ГПН-Хантос».
 10.8. Приложение №8. Календарный план проведения и оплаты оказанных услуг по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования установки моечной УМ2-2М (г. Ноябрьск). 
10.9. Приложение №9. Календарный план проведения и оплаты оказанных услуг по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования установка комплексного неразрушающего контроля «БУРАН-5000» (п.г.т. Талинка).
                  11. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И  ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. В случае изменения юридического, почтового адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.  

11.2. Реквизиты  сторон: 

	Заказчик:
	Исполнитель:

	ООО «РИМЕРА - Сервис»
	ООО «________»

	629800, Российская Федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Ноябрьск, Промузел ж/д станция Ноябрьская территория.

ИНН  7705907626   КПП  891450001
Р/с  40702810500001419186
ЗАО Райффайзенбанк
Кор.счет  30101810200000000700, 

БИК 044525700
	


                                           Е. А. Гаас                                                                        
Приложение №  1

к договору № 110/14   от   .  .201  г.
Протокол 

согласования договорной цены


Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя директор ООО «            » ______________ и от лица Заказчика _________ ООО «РИМЕРА - Сервис» _________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на оказание услуги по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования в соответствии со спецификациями в сумме _________ (Сумма прописью ) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - _____ (Сумма прописью) рублей 00 копеек.
Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора и основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.  

	Заказчик:
	            Исполнитель:

	
	

	
	

	__________________ 
	               ________________ 

	
	


Приложение №  2

                                                                                                                                                                                                                к договору № 110/14   от   .  .201  г.
Спецификация
по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования
для подготовки и ремонта насосных штанг (г. Муравленко) в 2018 году

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип
	Инв. №
	Кол-во

	1
	Технологическая линия наплавки центраторов и изготовления предохранительных деталей для труб НКТ
	ЛЦ-02  №1
	№ 02198941
	4

	
	
	ЛЦ-02  №2
	№ 02203662
	

	
	
	ТПА ДЕ 3330.Ф1  №3
	№ 02120360
	

	
	
	JW-180 SD с/н ED1479 №4
	№70000214
	

	2
	Линия неразрушающего контроля труб ЛНК -01.00.00.000(УРАЛ)
	ЛНК-01
	№ 90000216
	1


	Заказчик:
	          Исполнитель:

	
	

	
	

	
	


Приложение №  3
к договору № 110/14   от   .  .201  г.
Спецификация
по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования участка мойки НКТ в цехе по сервисному обслуживанию НПО ООО «ГПН-Хантос»  в 2018 году

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Установка моечная
	1

	2
	Парогенераторная установка ЭПГ-420 
	2

	
	
	


	Заказчик:
	          Исполнитель:

	
	

	
	

	
	


Приложение №  4
к договору № 110/14   от   .  .201  г.
Спецификация
по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования установки моечной УМ2-2М

 (г. Ноябрьск) в 2018 году

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Установка моечная УМ2-2М
	1


	Заказчик:
	          Исполнитель:

	
	

	
	

	
	


Приложение №  5
к договору № 110/14   от   .  .201  г.
Спецификация
по текущему ремонту (техническому) обслуживанию оборудования установка комплексного неразрушающего контроля «БУРАН-5000» (п.г.т. Талинка) в 2018 году

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	установка комплексного неразрушающего контроля «БУРАН-5000»
	1


	Заказчик:
	          Исполнитель:

	
	

	
	

	
	


Приложение №  6
к договору № 110/14   от   .  .201  г.
Календарный  план  

проведения и оплаты оказанных услуг  по текущему ремонту (техническому) 
обслуживанию оборудования для подготовки и ремонта насосных штанг в 2018 г.

	№

этапа
	Наименование

работ
	Срок

выполнения


	Срок оплаты
	Сумма

оплаты, руб., 

без НДС  

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	ТО-ТР
	март
	В течение 60 календарных дней после подписания акта приемки-передачи услуг (регламентных)
	

	2
	ТО-ТР
	июнь
	
	

	3
	ТО-ТР
	сентябрь
	
	

	4
	ТО-ТР
	декабрь
	
	

	Итого стоимость сервисного обслуживания
	

	НДС 18%
	

	Итого с НДС 
	


	Заказчик:
	          Исполнитель:

	
	

	
	

	
	


Приложение №  7
к договору № 283/14   от   .  .201  г.
Календарный  план  

проведения и оплаты оказанных услуг по текущему ремонту (техническому) 

обслуживанию оборудования участка мойки НКТ в цехе по сервисному обслуживанию                            НПО ООО «ГПН-Хантос»  в 2017 году

	№

этапа
	Наименование

работ
	Срок

выполнения


	Срок оплаты
	Сумма

оплаты, руб., 

без НДС  

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	ТО
	март
	В течение 60 календарных дней после подписания акта приемки-передачи выполненных работ
	

	2
	ТО
	июнь
	
	

	3
	ТО
	сентябрь
	
	

	4
	ТО
	декабрь
	
	

	Итого стоимость сервисного обслуживания
	

	НДС 18%
	

	Итого с НДС 
	


	Заказчик:
	          Исполнитель:

	
	

	
	


Приложение № 8
к договору № 283/14   от   .  .201  г.
Календарный  план  

проведения и оплаты оказанных услуг по текущему ремонту (техническому) 

обслуживанию оборудования установки моечной УМ2-2М

 (г. Ноябрьск) в 2017 году

	№

этапа
	Наименование

работ
	Срок

выполнения


	Срок оплаты
	Сумма

оплаты, руб., 

без НДС  

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	ТО-4
	март
	В течение 60 календарных дней после подписания акта приемки-передачи выполненных работ
	

	2
	ТО-4
	июнь
	
	

	3
	ТО-4
	сентябрь
	
	

	4
	ТО-4
	декабрь
	
	

	Итого стоимость сервисного обслуживания
	

	НДС 18%
	

	Итого с НДС 
	


	Заказчик:
	          Исполнитель:

	
	

	
	


Приложение №  9
к договору № 283/14   от   .  .201  г.
Календарный  план  

проведения и оплаты оказанных услуг по текущему ремонту (техническому) 

обслуживанию оборудования установки комплексного неразрушающего контроля                                  «БУРАН-3000» (п.г.т. Талинка) в 2018 году

	№

этапа
	Наименование

работ
	Срок

выполнения


	Срок оплаты
	Сумма

оплаты, руб., 

без НДС  

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	ТО-4
	март
	В течение 60 календарных дней после подписания акта приемки-передачи выполненных работ
	

	2
	ТО-4
	июнь
	
	

	3
	ТО-4
	сентябрь
	
	

	4
	ТО-4
	декабрь
	
	

	Итого стоимость сервисного обслуживания
	

	НДС 18%
	

	Итого с НДС 
	


	Заказчик:
	          Исполнитель:
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