	Приложение 1 к Техническому заданию


	Выполнение работ по устройству площадки для хранения оборудования из дорожных плит б/у напротив котельной

	ПЛОЩАДКА № 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Работы по планировке и укладке плит.
	М2
	960

	2
	Работа автокрана 25т со стропальщиками в бригаде 2 чел.
	час
	110

	3
	Работа погрузчика типа Амкадор или ТО-18
	час
	110

	4
	Работа геодезиста 1чел.
	Чел. час
	32

	5
	Работа разнорабочих 2 чел и 
ответственного лица 1чел
	Чел. час.
	168







	Выполнение работ по устройству площадки из щебня напротив ЦРО 
общая площадью 2328 м2

	ПЛОЩАДКА № 2

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Доставка щебня фракции (20 * 40) и речного песка на площадку
	М3
	699

	2
	Работа погрузчика типа Амкадор или ТО-18 по перемещению щебня и речного песка и планировке указанной территории.
	час
	190

	3
	Работа геодезиста 1чел.
	Чел.час
	120

	4
	Работа разнорабочих 3 чел и ответственного лица 1чел
	Чел.час
	268
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