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19/02-ООС

19/02-ПБ

19/02-СМ12
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1.Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства.

Проект «Перевооружение части цеха №111 под линию покраски муфт",  разработан
в  соответствии  с  заданием  на  проектирование.  При разработке проекта учитывалась
градостроительная ситуация и климатические особенности района строительства.

 Конструкции запроектированы в соответствии:
-СНиП 2.09.03-85 "Сооружение промышленных предприятий "
-СНиП 21-01-97 “ Пожарная безопасность зданий и сооружений";
-СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";
-СНиП 2.03.13-88 "Полы";
-СНиП II-26-76 "Кровли";
-СНиП 23-03-2003 "Защита от шума ";
-СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий ".
 Инженерное    обеспечение  помещений покрасочной:  электроснабжение,

водоснабжение, теплоснабжение,  - предусматривается  от  местных  сетей в цеху.
Примененные  в   проекте  технологические  процессы,  оборудование, конструкции,

материалы  и  изделия  не  обладают  новизной  и  поэтому  не требуют защиты на
патентоспособность.

Технические  решения,  принятые  в  рабочих  чертежах,  соответствуют
требованиям  экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных  и других
норм,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,  и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных проектом технических решений.

 В  соответствии  с  действующими  требованиями  строительные  конструкции,
изделия  и  материалы  должны  быть  освидетельствованы,  и  иметь  документ,
подтверждающий их радиационную безопасность.

Проект  разработан  для  производства  строительно-монтажных  работ  при
положительных температурах наружного воздуха. При производстве работ в зимний
период  руководствоваться  соответствующими  нормативными документами по
строительству в зимних условиях.

N п/п Наименование

1

2

3

4

5

Вид разрешонного использования
(Согласно Генплана поселения)

6

Коэффициент застройки
(Согласно СП 42.13330.2011 приложение Г)

Предельное колличество этажей
или высота зданий (согласно норм )

Категория земель
(Согласно Генплана поселения)

Пром предприятие

Земли населённых пунктов

Нормативы согласно норм.

7

Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, сооружений, за пределами

которых запрещено строительство зданий.

не нормирутся

1 м

Предельные параметры участка

сущ

Коэффициент плотности застройки
(Согласно СП 42.13330.2011 приложение Г) сущ

Санитарно-защитная зона предприятия
(Согласно Генплана поселения)

-

2 Обоснование принятых обьёмно-пространственных решений,в части
соблюдения предельных параметров разрешенного строительства обьекта
капитального строительства

Таблица №1-
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поз.

1

2

3

4

Наименование

 Участок  линии покраски муфт

Тамур-шлюз

Краскоприготовительная

Венткамера

Площадь

72,90

2,53

12,75

8,75
2

кат.
пом

Согласно принятых норм строительство сооружения  не превышает предельно
допустимых параметров капитального строительства.

2.1 Объѐмно-планировочные решения.
Помещения покрасочной находятся в пристроенных зданиях цеха №111. Здания

одноэтажные существующие.  Перекрытия: Ж/б плиты (ребристые, пустотные). Стены
выполненны из полнотелого красного кирпича с толщиной стен 380-520 мм

Внешний и внутренний вид помещений и здания обусловленн экономической
целесообразностью.

Внешняя отделка зданий выполнена из профилированного листа цвет (белый).
Внутреняя отделка  покраска вододисперснысми красками цвет: Светло серый.
Обьёмно-планировочное решение обусловленно технологической необходимостью

установки покрасочной камеры.
Здания одноэтажные, несущие стены выполнены из полнотелого кирпича, в осях

имеют размеры   5Х6,1м, 5,4Х5 м, 6Х8 м.- односекционные. Высота  зданий от уровня
проезжей части до верха кровли - (не более +5,288),м.

Технического подполья и чердака в здании не предусмотрено
На первом этаже здания предусмотрены следующие помещения:

Из каждого помещения здания  предусмотренны эвакуационные выходы ведущие
наружу.

Постоянное пребывание персонала предусмотренно.
Состав  работающих:
- оператор комплекта линии покраски - 2 чел ;
- подсобный рабочий - 1 чел.
Категория работ - средней тяжести - IIа. Разряд зрительных работ - IV-а.

№ Наименование КоличествоЕд.
изм.

1

площадь дорожных покрытий:

проектируемых (в том числе отмостки) -

существующих -

кв. м

Площадь участка в границах
благоустройства, в том числе: кв. м

Сущ.

кв. м

Площадь застройки зданий и сооружений:

проектируемых-

существующих-

кв. м

кв. м

кв. м

площадь озеленения покрытий:

проектируемого -

существующего - кв. м

-

Общая площадь отведенного
 земельного участка. (предприятия) кв. м

2

3

кв. мОбщая площадь земельного участка под
проектирование.

В приделах
здания

Технико-экономические показатели земельного участка.

-

Таблица №2

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Экспликация помещенийТаблица №3-
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2.2 Отделка наружная

Стены – профилированный лист с С21, по металл каркасу  цвет: Белый.
Окна- Пластик ПВХ
Цоколь и боковые стенки крылец –  штукатурка
Кровля - наплавмляемая кровля

2.3  Конструктивные решения
 Каркас  здания – несущие и самонесущие кирпичные стены.
Фундамент - ленточный.
Покрытие –  Ж/Б плиты перекрытия.
Наружные стены- полнотелый кирпич
Двери наружные - Противопожарные утеплёные.
Окна - ПВХ профилей.
Полы - бетонные по грунту.
Подвал, чердак - отсутствует

3  Архитектурное-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту
помещений от шума и другого воздействия

Согласно действующих норм отсутствуют обьекты для проектного расчёта шума на
их поверхности.

3.1 Мероприятия по энергосбережению
Ограждающие конструкции зданий требуют утепления согласно норм.
Для расчета приняты следующие климатические характеристики района
строительства, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
-Климатическая зона  IВ
-Зона влажности 3 (сухая)
-температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92  - 34.0 ºС
-температура в здании +18-22 ºС (задание на проектирование).
-влажность воздуха в помещениях 60%.
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.

Требуемое
Расчетное (по проекту) R,

м2оС/Вт

Rтр.стена =2.639 м2оС/Вт

Rтр.покрытие =3.15 м2оС/Вт

Rтр.окна =0.44 м2оС/Вт

Rтр.двери  =0.444 м2оС/Вт

R стен=3.4 м2оС/Вт

R покрытие=3.28 м2оС/Вт

R окна=0.54 м2оС/Вт

R двери=1.85 м2оС/Вт

4 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение
помещений

 Согласно действующих норм расчёт инсоляции не требуется.
Инсоляция предусмотренна в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*

«Естественное и искусственное освещение». Освещение помещений – через оконные
проемы в наружных стенах. Высота и ширина оконных проёмов позволяет освещать
прямым естественным светом общее помещение. Процессы проходящие в здании
полностью автоматизированны, контроль процессов осуществляется 2-мя людьми.

Согласно принятых норм строительство сооружения  не превышает предельно
допустимых параметров капитального строительства.

2.1 Объѐмно-планировочные решения.
Помещения покрасочной находятся в пристроенных зданиях цеха №111. Здания

одноэтажные существующие.  Перекрытия: Ж/б плиты (ребристые, пустотные). Стены
выполненны из полнотелого красного кирпича с толщиной стен 380-520 мм

Внешний и внутренний вид помещений и здания обусловленн экономической
целесообразностью.

Внешняя отделка зданий выполнена из профилированного листа цвет (белый).
Внутреняя отделка  покраска вододисперснысми красками цвет: Светло серый.
Обьёмно-планировочное решение обусловленно технологической необходимостью

установки покрасочной камеры.
Здания одноэтажные, несущие стены выполнены из полнотелого кирпича, в осях

имеют размеры   5Х6,1м, 5,4Х5 м, 6Х8 м.- односекционные. Высота  зданий от уровня
проезжей части до верха кровли - (не более +5,288),м.

Технического подполья и чердака в здании не предусмотрено
На первом этаже здания предусмотрены следующие помещения:

Из каждого помещения здания  предусмотренны эвакуационные выходы ведущие
наружу.

Постоянное пребывание персонала предусмотренно.
Состав  работающих:
- оператор комплекта линии покраски - 2 чел ;
- подсобный рабочий - 1 чел.
Категория работ - средней тяжести - IIа. Разряд зрительных работ - IV-а.

Теплотехнические показатели ограждающих материалов.Таблица №4-
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4 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение
помещений

 Согласно действующих норм расчёт инсоляции не требуется.
Инсоляция предусмотренна в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*

«Естественное и искусственное освещение». Освещение помещений – через оконные
проемы в наружных стенах. Высота и ширина оконных проёмов позволяет освещать
прямым естественным светом общее помещение. Процессы проходящие в здании
полностью автоматизированны, контроль процессов осуществляется 2-мя людьми.
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Стадия ЛистовЛистГИП

Содержание

1

19/02 - АР.ГЧ

ПАО "Ижнефтемаш"

Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"

05.19

05.19

Лист

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Содержание

Схема расположения цеха №111

План на отм 0,000

Фасад по оси А4

Фасад по оси 25

Разрез 1-1

Разрез 2-2

План кровли, Разрез 3-3

Ведомость отделка, Ведомость перемычек

Сечение 1,2,3.4

Сечение 5

Перемычки

Примечание
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Схема расположения цеха №111

2

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

Д

Д/2

А

А/2

1

Д

19 20 25

А
22

С

Условные обозначения.

- Цех №111

- Граница завода

- Помещения в цеху

П
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План на отм 0,000

3

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

поз.

1

2

3

4

Наименование

 Участок  линии покраски муфт

Тамур-шлюз

Краскоприготовительная

Венткамера

Площадь

72,90

2,53

12,75

8,75

96,93 м2

кат.
пом

22 23 24 25

А4

А3

А2

А1

А1

5 000 2 600 5 400

5
 7

0
0

5
7
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

2 100 900 5 437 1 500 2 970

1
 5

3
7

1
 5

0
0

3
 2

1
0

1
 3

4
3

875 600

1
 7

0
0

4
 0

0
0

5
4
7

3
1
01
 6

4
8

1
 3

0
0

2
0
0

1 127 3 600 2 035

1
 9

5
0

9
0
0

3
 3

1
7

9
0
0

2 470 250 1 807

6
 0

8
0

2
7
0

9
5
0

8
5
0

7
8
5

8
8
0

529

2 850 457 900 700 380

1
2
5

1
 5

2
2

2
5
0

250 1 807

2
 7

5
5

129

1  (6)

1

2  (7)

2

3  (9) 3

П-1

Пандус

Л-1

Л-1

Стена демонтируемая

Покрасочная
камера

Дн-1

ДП-1

Дн-2

+1,200

0,000

0,000

Ок-1

Ок-2

ДП-1

+1,200

0,000

ДП-1

ДП-1

пр-1
пр-2

п
р
-2

пр-3

пр-4

п
р
-4

п
р
-4

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ

Марка,
поз.

1

2

3

4

5

6

7

Размеры проема в
кладке bxh, мм

3 600x3 000

900x3 000

350x350

350x300

950x550

950x650

850x650

Низ
проёма

0

0

2 050

2 400

3 500

2 000

3 375

Прим.

см. ОВ

см. ОВ

см. ОВ

см. ОВ

см. ОВ

6

7

5

3

4

План на отм.0,000 План на отм.0,000

П

А

В2

В4
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Фасад по оси А4

4

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
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22 23 24 25

+2,086 +2,100

+0,300

0,000

5 000 2 600 5 400

Наплавляемая кровля

Ведомость отделки Фасадов

Поз.
отделки

Наименование
элемента фасада

Наименование
Материала отделки

Наименование  и номер эталона
цвета или образец коллера

Примечание

1

2

3

Стены

Кровля -

Профилированный лист
HC-35

Оцинковка

Профлист С21-1000-0,6 Цвет "Белый"

кв.м
площадь

Примечания:
1.Площади данны без учёта нахлёста

Фасад по оси А4

112 м2

115 м2

4 Цоколь Штукатурка Светло серый. 7 м2

Кровля

4 1
1
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Фасад по оси 25
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А4
А3 А2 А1

+4,060

+1,130

0,000

+2,000

+5,730

5 700 570 6 000 6 000

+3,150

Примечание.

Ведомость наружной отделки см.л 3

1 1
1

2 1
1

3
11

3

4

1
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Разрез 1-1

6

ПАО "Ижнефтемаш"
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ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

А4
А3 А2

+1,124

+3,300

+4,417
+4,600

+1,200

+5,288

0,000

5 700 570

 Цементно-песчаная стяжка М250 (выравнивающая)    -   30 мм

 Пеноплекс q35                                                                   -100 мм

Праймер битумный "Технониколь №1"

Плита перекрытия (Сущ.)    -   300 мм

 Цементно-песчаная стяжка М100
 Армир. сеткой 5Вр4 200Х200                                         -   40 мм

Техноэласт ЭПП

Техноэласт ЭКП

 Пароизоляция

Рубероид ТехноНиколь 350-О 1х 5 м

Сущ. кирпичная стена

Пароизоляция

Утеплитель "ТехноФАС"      - 50 мм

Воздушный зазор                - 30 мм

Профлист С21-                    - 21 мм

Бетонная стяжка из Бетона B15
арм. сеткой 5Вр4 200Х200        - 65мм

Плитка половая       - 5 мм
Клей плиточный      - 5мм

Разрез 1-1
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Разрез 2-2

7

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
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А4
А3 А2 А1

+2,100

+3,300

+1,200

+3,000 +2,100

+4,140

+4,645

+3,327 +3,327

5 700 570 6 000 6 000

 Цементно-песчаная стяжка М250 (выравнивающая)    -   30 мм

 Пеноплекс q35                                                                   -100 мм

Праймер битумный "Технониколь №1"

Плита перекрытия (Сущ.)    -   300 мм

 Цементно-песчаная стяжка М100
 Армир. сеткой 5Вр4 200Х200                                         -   40 мм

Техноэласт ЭПП

Техноэласт ЭКП

 Пароизоляция

Рубероид ТехноНиколь 350-О 1х 5 м

Бетонная стяжка из Бетона B15
арм. сеткой 5Вр4 200Х200        - 65мм

Плитка половая       - 5 мм
Клей плиточный      - 5ммП-1

Пандус

Разрез 2-2
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План кровли, Разрез 3-3

8
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цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

23 24 25

2 600 5 400

7 741

351

3 Обрешотка: Доска 32Х100  - 32 мм.

1 Профлист HC35 -1000- 0,7  - 35 мм.

4 Продух  - пер

5 Теплоизоляция НГ: "БАЗАЛИТ ВЕНТИ"  - 100 мм.

 2 Гидроизоляция Pentaisol A

6 Пароизоляционная мембрана

7 Существующее перекрытие

2

Уг.50Х50Х5

сталь оцинкованная

 1
 пл.200Х200Х5

22 23 24 25

А4

А3

А2

А1

А1

1  (6)

1

3  (9) 3

430 505

7
3
0

1
 4

0
0

*

1 350

5 000 2 600 5 400

5
 7

0
0

5
7
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

Кровля Тип1

Кровля Тип2

Легкосбрасываемая

конструкция кровли

Отверстия ОВ

Отверстия ОВ (сущ)

Вытяжка

ПК 57.15-8 АтVт

Вновь монтируемое

перекрытие

5
,2

0
°

5
,2

0
°

10,0°

Разрез 3-3

План кровли
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Ведомость отделка, Ведомость
перемычек
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ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

Спецификация заполнения проемов

Поз.

Дн-1

Дн-2

ДП-1

ОК-1

ОК-1

Наименование

ГОСТ р 57327-2016

ГОСТ р 57327-2016

ГОСТ р 57327-2016

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Обозначение

ДПС 01 2100Х950 пр.EIS 30

ДПС 01 2100Х1500 пр.EIS 30

ДПС 01 2100Х950 пр.EIS 30

ОП В2 1500Х1500

ОП В2 1650Х1150

Кол
.

шт.

1

1

4

1

1

Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Утеплённа
я

Утеплённа
я

Ведомость отделки помещений

№

1

2

3

4

Наименование

 Участок  линии
покраски муфт

Тамур-шлюз

Краскоприготовительна
я

Венткамера

Потолок

Вид отделки

Вододисперстными
красками, оштукатуривание.
Цвет белый.

Вододисперстными
красками,
оштукатуривание.Цвет
белый.

Вододисперстными
красками,
оштукатуривание.Цвет
белый.

Вододисперстными
красками,
оштукатуривание.Цвет
белый.

Площ
.кв.м

72,90

2,53

12,75

8,75

96,93 м2

Стены

Вид отделки

Вододисперстными
красками,

оштукатуривание.Цвет
белый.

Вододисперстными
красками,

оштукатуривание.Цвет
белый.

Вододисперстными
красками,

оштукатуривание.Цвет
белый.

Вододисперстными
красками,

оштукатуривание.Цвет
белый.

Площ.
кв.м

110,31

15,54

-34,23

38,73

130,35

 Стена до + 2 000

Вид отделки

Плитка типа
Стеновая Цвет

Серый

Плитка типа
"Гранитогресс" Цвет

Серый

Плитка типа
Стеновая Цвет

Серый

Плитка типа
Стеновая Цвет

Серый

Высота

2 000

150

2 000

0

Площ.
кв.м

75,36

0,85

67,16

0,00

143,37

Периме
тр

74 087

4 606

17 729

15 408

Пол

Вид отделки

Плитка типа "Гранитогресс"
Цвет Серый

Плитка типа "Гранитогресс"
Цвет Серый

Плитка типа "Гранитогресс"
Цвет Серый

Плитка типа "Гранитогресс"
Цвет Серый

Площ.
кв.м

72,90

2,53

12,75

8,75

96,93 м2

Примечание

Марка,

поз.
Схема сечения

Ведомость перемычек

ПР-1

ПР-2

+3 000

ПР-3

ПР-4

Марка,

поз.
Схема сечения

250

125

3801
 уг.  63Х4 L=1200

Штукатурить
 по сетке

2

 уг.  63Х4 L=550

Штукатурить
 по сетке

10
 уг.  90Х6 L=1200

Штукатурить
 по сетке 11

См. на л.12

Примечание.
Веломость перемычек смотреть на листе 11
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Сечение 1,2,3.4
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ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

50 10-30 380

3
0
-4

0

50 380 10-15

m
in

4
0

40-80

m
in

4
0

50 10-30 380

50 380 10-15

5
0

3
8
0

3
8
0

1
0
-1

5

min40

20-60

4
0
-8

0

Направляющая

Кронштейн

Опорная

колодка

Герметизирующий

шнур

10 %

20-60

1 %
Слив

Профлист С 21

Стальной
фартук

Кронштейн

1
 5

2
 5

3
 5

Цементно-песчаный

раствор

Армирующая
сетка

Стальной
фартук

Железобетонная

Армирующая
сетка

Цементно-песчаный

раствор

перемычка

Пароизоляционная

лента

Пароизоляционная
лента

Отверстие для
притока воздуха

Регулятор

воздушного потока

Утеплитель

стены

Примечания.

1. ПВХ-профили EXPROF AeroTherma (серия S358) показаны на данном листе в качестве примера.

При использовании ПВХ-профилей других производителей решение узлов аналогичное.

2. При монтаже оконных блоков с внутрипрофильной системой вентиляции необходимо обеспечить

свободный доступ приточного воздуха к нижней части оконного блока с наружной стороны - для

забора воздуха, и в верхней части оконного блока со стороны помещения - для притока воздуха.

Профлист С 21

Профлист С 21

*Фартук и окончание основного кровельного ковра соприкасающиеся с металлом
 изготавливаются из материалов Техноэласт, Унифлекс с основой из полиэстра.

Пароизоляционный слой

Плита перекрытия

Утеплитель

Разделительный слой

Ц.П. стяжка по разуклонке

2 слоя кровельного ковра

1 3
"Т"- образный крепежный элемент,

1

2

3

24

устанавливается с шагом 600мм

4
Отлив из оц. сталиДополнительный слой кровельного материала

1
5
0
..

.2
5
0
м

м
.

Крепление саморезами с шагом 100мм,

в шахматном порядке

5
0

3

150

150

150

4

150

длина секции не более 4000м
м

50

4

4
4

20-60

Кронштейн
Профлист С 21
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Сечение 5
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05.19

05.19

3
0
0
-5

0
0

?
2
5
0

150

100

150

200

4

5

1

2

зафиксированной саморезами к стене
Ц.П. раствором М200 по металлической сетке,

4 Кирпичная кладка, оштукатуренная

Фартук из оцинкованной стали шириной не

5 Закрепить саморезами с металлической
шайбой диаметром не менее

1

Дополнительный слой кровельного материала

2

3

менее 70мм, закрепить кровельными саморезами
с резиновой прокладкой шагом не более 500мм

3 Однокомпонентный полиуретановый герметик
для наружных работ или тиоколовый герметик

Пароизоляционный слой
Плита перекрытия

Утеплитель
Разделительный слой

2 слоя кровельного ковра
Ц.П. стяжка по разуклонке

50 мм с шагом не менее 250 мм
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Воробьёв

Н.контр.

Проверил.

Разработ.

ЛистИзм. Кол.уч. N док. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛистГИП

Перемычки

12

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

Масса

ед.кг

Спецификация перемычек

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч
ание

ГОСТ 5336-80*

ГОСТ 11371-78*

ГОСТ 5915-70*

50Х5 ГОСТ103-76
С245 ГОСТ 27772-88*

Сетка 2-20-2,0

Шайба 16

Гайка М 16 32

32

18L=160

7.53

0.01

0.06

С245 ГОСТ 27772-88*

Круг 16 ГОСТ2590-88 L=470

16 ГОСТ 8240-89
2

16

L=3900

1.16

125
125

520

2850

250 3600

1

325x12=3900

D18

5 4

Перемычка ПР1

8 отв

510

штукатурка

по сетке

5

шаг 325

4
4

7,8

1-1

1

4

5

6

8

9

7

9

2.83

Ведомость деталей

Эскиз

5

50

Поз.

50

резьба M16

см. данный лист

Перемычка     ПР3 1

200 325x11=3575 200

+3,000

6

6

Примечания:
Порядок действия :
1. Установить перемычку
2. Демонтировать  проём
3. Металические перемычки запенить, заштукатурить по сетке раствором.

900

100

200

100

200

6

3

2

1

С245 ГОСТ 27772-88*
16 ГОСТ 8240-89

L=1400

3

2

63x4ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*
L=1200

Перемычка     ПР1 1

Перемычка     ПР2

63x4ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*
L=550

Перемычка     ПР4

300x4=1200

10

50Х5 ГОСТ103-76
С245 ГОСТ 27772-88*

L=360 5

3

2

90x6ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*
L=1200 2

11
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РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПАО "Ижнефтемаш"

19/02-КР

"Конструктивные решения и объёмно-
планировочные решения"

Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛАКС ГРУПП"

 (ООО "ДАЛАКС ГРУПП")

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за №159 СРО-

П-103-24122009 выдано 21.12.2017 года

Саморегулируемая организация ассоциация "Межрегионпроект"



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Директор
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К.А. Воробьёв

А.С. Петунин

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПАО "Ижнефтемаш"

19/02-КР

 "Конструктивные и обьёмно-планировочные решения"

Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛАКС ГРУПП"

 (ООО "ДАЛАКС ГРУПП")

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за №159 СРО-

П-103-24122009 выдано 21.12.2017 года

Саморегулируемая организация ассоциация "Межрегионпроект"
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НаименованиеОбозначение Примечание

Р

19/02 - КР.С

19/02 - КР.ТЧ

19/02 - КР.ГЧ

Содержание тома

Конструктивные и обьёмно-планировочные
решения Текстовая часть
Конструктивные и обьёмно-планировочные
решения Графическая часть

2

3

4

Воробьёв

Н.контр.

Проверил.

Разработ.

ЛистИзм. Кол.уч. N док. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛистГИП

Содержание тома

1

2

Содержание тома

Воробьёв

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"

05.19

05.19

1
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Р

Воробьёв

Н.контр.

Проверил.

Разработ.

ЛистИзм. Кол.уч. N док. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛистГИП

Содержание (Начало)

Воробьёв

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"

05.19

05.19

1

Содержание текстовой части

1 Основание для проектирования

2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства;

3  Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой
располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта
капитального строительства;

4  Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании
объекта капитального строительства;

5  Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по
отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта
капитального строительства;

6  Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;

7  Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений
объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства;

8 Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства;

9 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и
сооружений объекта капитального строительства;

10 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных
цехов.

11 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
11.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
11.2 Снижение шума и вибраций;
11.3 Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
11.4 Снижение загазованности помещений;
11.5 Удаление избытков тепла;
11.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение
санитарно-гигиенических условий;
11.7 Пожарную безопасность;

3

3

4

4

4

4

4

4

5

6
6

6

6

6

7

5

5
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12 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые
требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются);

13  Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков,
перегородок, а также отделки помещений;

14  Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от
разрушения;

15 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений
объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных
природных и техногенных процессов;

15.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

7

7

7

7

7
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1.Обоснование для проектирования

  Проект «Перевооружение части цеха №111 под линию покраски муфт",  разработан
в  соответствии  с  заданием  на  проектирование.  При разработке проекта учитывалась
градостроительная ситуация и климатические особенности района строительства.

 Задание на проектирование Приложение №1

 Принятые в проекте решения соответствуют:
 -СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
-СНиП 21-01-97 “ Пожарная безопасность зданий и сооружений";
-СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";
-СНиП 2.03.13-88 "Полы";
-СНиП II-26-76 "Кровли";
-СНиП 23-03-2003 "Защита от шума ";
-СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий ".
—  СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;
—  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
—  СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;
—  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
—  ФЗ  №123-ФЗ  от  22.07.2008г  «Технический  регламент  о  требованиях

пожарной безопасности»;
—  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Рассматриваемая часть производственного здания имеет класс функциональной
пожарной опасности Ф5.1, II степени огнестойкости с классом конструктивной пожарной
опасности С0.

Класс конструктивной пожарной опасности С0 обеспечивается применением
следующих строительных конструкций (согласно документа Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности, Таблица 22):

-наружные стены с внешней стороны - К0;
   -стены, перегородки, перекрытия - К0;

2. Сведения о топографических, инженерно топографических, инженерно-
геологических, гидрогеологических,  геологических, метеорологических и

климатических условиях земельного участка.

Участок проектируемого строительства расположен в юго-западной части завода
"Нефтемаш"  Удмуртской Республики,

Проектом не предусмотренно строительство нового или реконструкция, капитальных
конструкций здания.

2.1   Климат в районе строительства

-Климатический район -1В
-Средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца +36,3 оС.
-Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92%= - 34оС.
-Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92%= - 38оС.
-Ветровой район - I
-Нормативное значение ветрового давления - 23 кгс/м2 (0.23 кПа)
-Снеговой район V.
-Расчётные значения веса снегового покрова - 320кгс/м2 (3,2Кпа).
-Гололёдный район - II
-промерзание грунта под оголённой поверхностью -176см.
-Сейсмичность района строительства ппо картам ОСР-97 -А,В,С- 6 баллов.
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4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства
 Проектом не предусмотренно строительство нового или реконструкция, капитальных

конструкций здания.

5. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и
грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной
части объекта капитального строительства;
 Проектом не предусмотренно строительство нового или реконструкция, капитальных

конструкций здания.

6  Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений,
включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций;
Здания одноэтажные, несущие стены выполнены из полнотелого кирпича, в осях имеют

размеры   5Х6,1м, 5,4Х5 м, 6Х8 м.- односекционные. Высота  зданий от уровня проезжей
части до верха кровли - (не более +5,288),м.

Технического подполья и чердака в здании не предусмотрено.
Короткая сторона по оси 25 здания ореинтированна на северо-восток.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, уровень
чистого пола поднят над кровнем земли на +0,05 м

Помещения покрасочной находятся в пристроенных зданиях цеха №111. Здания
одноэтажные существующие.  Перекрытия: Ж/б плиты (ребристые, пустотные). Стены
выполненны из полнотелого красного кирпича с толщиной стен 380-520 мм

7. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений
объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных
конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки,
строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;
 Здание имеет простую  пространственную  конструкцию : несущие стены выполнены из
полнотелого кирпича, перекрытия Ж/Б плиты (Пустотные, ребристые).

Стены: Кирпич,
Балки: спаренный двутавр.
Связи: стены
Толщина  перекрытия  первого этажа принята  300  мм по грунту.
Фундамент: Существую щий.(Ленточный из Ж/Б блоков.)

3. Сведения об особых природных климатических условиях территории.

Проявлений опасных для строительства геологических и инженерно-геологических
процессов на исследуемой территории не наблюдается.

 Проектом не предусмотренно строительство нового или реконструкция, капитальных
конструкций здания.

Внешний и внутренний вид помещений и здания обусловленн экономической
целесообразностью.

Внешняя отделка зданий выполнена из профилированного листа цвет (белый).
Внутреняя отделка  покраска вододисперснысми красками цвет: Светло серый, Плитка

стеновая на высоту 2 м.
Обьёмно-планировочное решение обусловленно технологической необходимостью

установки покрасочной камеры.
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поз.

1

2

3

4

Наименование

 Участок  линии покраски муфт

Тамур-шлюз

Краскоприготовительная

Венткамера

Площадь

72,90

2,53

12,75

8,75

96,93 м2

кат.
пом

7. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений
объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных
конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки,
строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;
 Здание имеет простую пространственную конструкцию: несущие стены выполены из
полнотелого кирпича, прекрытия Ж/Б плиты (Пустотные, ребристые).

Стены: Кирпич,
Балки: спаренный бвутавр.
Связи: стены
Толщина  перекрытия  первого этажа принята  300  мм по грунту.
Фундамент: Существующий.(Ленточный из Ж/Б блоков.)

10.Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных
производственных цехов.

Экспликация помещенийТаблица №1-

Объёмно планировочное решение обусловлено технологической
необходимостью  размещения покрасочной камеры  в существую щих
помещениях.
Производственные помещения располагаю тся на первом этаже зда-
ния.
Помещения имею т обособленный входы.
Технического подполья и чердака в здании не предусмотрено.

В таблице №1 дана экспликация помещений.

9 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных
решений зданий и сооружений объекта капитального
строительства;

Здания одноэтажные, несущие стены выполнены из полнотелого кирпича, в
осях имеют размеры   5Х6,1м, 5,4Х5 м, 6Х8 м.- односекционные. Высота  зданий от
уровня проезжей части до верха кровли - (не более +5,288),м.

Технического подполья и чердака в здании не предусмотрено.
Короткая сторона по оси 25 здания ореинтированна на северо-восток.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа,
уровень чистого пола поднят над кровнем земли на +0,05 м

Помещения покрасочной находятся в пристроенных зданиях цеха №111.
Здания одноэтажные существующие.  Перекрытия: Ж/б плиты (ребристые,
пустотные). Стены выполненны из полнотелого красного кирпича с толщиной стен
380-520 мм

11.Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих
соблюдение:

11.1 Соблюдение требуемых теплоизоляционных характеристик ограждающих
конструкций;

Проектом предусмотренны утеплённые ограждающие конструкции здания,
Кровля: утепление 100 мм (НГ. Г1)
Стены: Навесной фасад 50 мм.(НГ)

11.2 Снижение шума и вибраций;
Не требуются

11.3 Гидроизоляцию пароизоляцию помещений;

Согласно проекта (Графической части)

11.4 Снижение загазованности помещений;

Присутствует вытяжная вентиляция. смотри раздел ОВ.

11.5 Удаление избытков тепла;

Проектом не предусмотренно.

11.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных
излучений,соблюдение санитарно гигиенических условий;

Обьект не имеет оборудование или процесс увеличивающий уровень
электромагнитного излучения или иного излучения увеличивающий фоновые
концентрации.

11.7 Пожарную безопасность;
Требуемый уровень:
- ответственности здания - II,
- степень огнестойкости - II,  согласно (п.8.4 СНиП 2.04.03-85).
-наружные стены с внешней стороны - К0;

   -стены, перегородки, перекрытия - К0;

8  Описание конструктивных и технических решений подземной части здания.
В данном проекте здания, отсутствует подземные этажи.
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11.Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих
соблюдение:

11.1 Соблюдение требуемых теплоизоляционных характеристик ограждающих
конструкций;

Проектом предусмотренны утеплённые ограждающие конструкции здания,
Кровля: утепление 100 мм (НГ. Г1)
Стены: Навесной фасад 50 мм.(НГ)

11.2 Снижение шума и вибраций;
Не требуются

11.3 Гидроизоляцию пароизоляцию помещений;

Согласно проекта (Графической части)

11.4 Снижение загазованности помещений;

Присутствует вытяжная вентиляция. смотри раздел ОВ.

11.5 Удаление избытков тепла;

Проектом не предусмотренно.

11.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных
излучений,соблюдение санитарно гигиенических условий;

Обьект не имеет оборудование или процесс увеличивающий уровень
электромагнитного излучения или иного излучения увеличивающий фоновые
концентрации.

11.7 Пожарную безопасность;
Требуемый уровень:
- ответственности здания - II,
- степень огнестойкости - II,  согласно (п.8.4 СНиП 2.04.03-85).
-наружные стены с внешней стороны - К0;

   -стены, перегородки, перекрытия - К0;

Требуемое
Расчетное (по проекту) R,

м2оС/Вт

Rтр.стена =2.639 м2оС/Вт

Rтр.покрытие =3.15 м2оС/Вт

Rтр.окна =0.44 м2оС/Вт

Rтр.двери  =0.444 м2оС/Вт

R стен=3.4 м2оС/Вт

R покрытие=3.28 м2оС/Вт

R окна=0.54 м2оС/Вт

R двери=1.85 м2оС/Вт

Теплотехнические показатели ограждающих материалов.Таблица №2-

 Планировка здания обеспечивает эвакуацию из всех помещений. Проектом
предусматренно: 1. Эвакуационные выходы, 2. Система оповещения в случае
возникновения пожара.

Отделка стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации предусмотрена
только из негорючих  материалов с нулевым распространением огня. Отделочные
материалы и покрытия полов имеют сертификаты соответствия по классу пожарной
безопасности : для стен и потолков в коридорах –не выше КМ3; для покрытий полов
в коридорах не выше КМ4.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности всех строительных
конструкций принят в соответствии с «Федеральным законом Российской Федерации
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12. Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на
которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности
их приборами учета используемых энергетических ресурсов не
распространяются);
В здании и нежилых помещениях предусмотренны счётчики энергии.

13. Характеристика и обоснование конструкции пола, кровли, перегородок,
отделки помещений

Полы - Основание:монолитная плита по грунту существующая.
Кровля - Ж/Б плиты перекрытия.
Цоколь - Отделка- цементно-песчаная штукатуркой  по сетке.
Потолок - Подвестной потолок отсутствует.

14  Перечень  мероприятий  по  защите  строительных  конструкций  и
фундаментов от разрушения
Проектом предусмотенно: Гидроизоляция. утепление цоколя.

15 Описание  инженерных  решений  и  сооружений,  обеспечивающих  защиту
территории  объекта  капитального  строительства,  отдельных  зданий  и
сооружений  объекта  капитального  строительства,  а  также  персонала  от
сооружений  объекта  капитального  строительства, от опасных природ опасных
и техногенных процессов.

15.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к конструктивным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

Соблюдение  всех  норм  и  правил  проектирования  обеспечивает  защиту
территории объекта  капитального  строительства,  зданий,  а  также  персонала от
опасных природных и техногенных процессов.
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 Планировка здания обеспечивает эвакуацию из всех помещений. Проектом
предусматренно: 1. Эвакуационные выходы, 2. Система оповещения в случае
возникновения пожара.

Отделка стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации предусмотрена
только из негорючих  материалов с нулевым распространением огня. Отделочные
материалы и покрытия полов имеют сертификаты соответствия по классу пожарной
безопасности : для стен и потолков в коридорах –не выше КМ3; для покрытий полов
в коридорах не выше КМ4.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности всех строительных
конструкций принят в соответствии с «Федеральным законом Российской Федерации
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12. Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на
которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности
их приборами учета используемых энергетических ресурсов не
распространяются);
В здании и нежилых помещениях предусмотренны счётчики энергии.

13. Характеристика и обоснование конструкции пола, кровли, перегородок,
отделки помещений

Полы - Основание:монолитная плита по грунту существующая.
Кровля - Ж/Б плиты перекрытия.
Цоколь - Отделка- цементно-песчаная штукатуркой  по сетке.
Потолок - Подвестной потолок отсутствует.

14  Перечень  мероприятий  по  защите  строительных  конструкций  и
фундаментов от разрушения
Проектом предусмотенно: Гидроизоляция. утепление цоколя.

15 Описание  инженерных  решений  и  сооружений,  обеспечивающих  защиту
территории  объекта  капитального  строительства,  отдельных  зданий  и
сооружений  объекта  капитального  строительства,  а  также  персонала  от
сооружений  объекта  капитального  строительства, от опасных природ опасных
и техногенных процессов.

15.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к конструктивным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

Соблюдение  всех  норм  и  правил  проектирования  обеспечивает  защиту
территории объекта  капитального  строительства,  зданий,  а  также  персонала от
опасных природных и техногенных процессов.
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Спецификация к кладочному плану

НаименованиеОбозначениеПоз. Кол. Примеч.
Масса

ед.,кг

Материалы

ГОСТ 530-2012
Кирпич керамический КР-р-по-
250Х120Х65/1НФ/125/2.0/50

ЛестницаЛ-1 См.л 7-9

См.л 10П-1 Пандус 1

2

 Утеплитель "ТехноФас" 75 мм 112 м2

Профлист С 21 (112 м2)

Ведомость демонтажа

НаименованиеОбозначениеПоз. Кол. Примеч.
Масса

ед.,кг

ГОСТ 530-2012
Кирпич керамический КР-р-по-
250Х120Х65/1НФ/125/2.0/50

Битумное покрытие кровли

 Проём заложить
 до отм.+1,200

- Стены из полнотелого кирпича М 125

Условные обозначения

- Закладываемые проёмы из
полнотелого кирпича М 125

- Сносимые перегородки из полнотелого
кирпича

6,67 м3

8,4 м3
навесной
фасад

"Металлопрофиль"

«ТехноНИКОЛЬ»

112 м2

112 м2 навесной
фасад
навесной
фасад

"Пеноплекс" "Пеноплекс@ Стена "  (30+50=80 мм) 7,62 м2 навесной
фасад

Керамзит на кровле

Профлист на кровле

Лаги, настил из досок на кровле

85 м2

85 м2

74м2

11,1 м3

8 м3

Пароизоляция PentaIzol B

Р
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Разработ.
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Стадия ЛистовЛистГИП

Разрез 1-1

6

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

А4
А3 А2

+1,124

+3,300

+4,417
+4,600

+1,200

+5,288

0,000

5 700 570

 Цементно-песчаная стяжка М250 (выравнивающая)    -   30 мм

 Пеноплекс q35                                                                   -100 мм

Праймер битумный "Технониколь №1"

Плита перекрытия (Сущ.)    -   300 мм

 Цементно-песчаная стяжка М100
 Армир. сеткой 5Вр4 200Х200                                         -   40 мм

Техноэласт ЭПП

Техноэласт ЭКП

 Пароизоляция

Рубероид ТехноНиколь 350-О 1х 5 м

Сущ. кирпичная стена

Пароизоляция

Утеплитель "ТехноФАС"      - 50 мм

Воздушный зазор                - 30 мм

Профлист С21-                    - 21 мм

Бетонная стяжка из Бетона B15
арм. сеткой 5Вр4 200Х200        - 65мм

Плитка половая       - 5 мм
Клей плиточный      - 5мм

Разрез 1-1

Р

А (10)
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Разрез 2-2
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ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

А4
А3 А2 А1

+2,100

+3,300

+1,200

+3,000 +2,100

+4,140

+4,645

+3,327 +3,327

5 700 570 6 000 6 000

 Цементно-песчаная стяжка М250 (выравнивающая)    -   30 мм

 Пеноплекс q35                                                                   -100 мм

Праймер битумный "Технониколь №1"

Плита перекрытия (Сущ.)    -   300 мм

 Цементно-песчаная стяжка М100
 Армир. сеткой 5Вр4 200Х200                                         -   40 мм

Техноэласт ЭПП

Техноэласт ЭКП

 Пароизоляция

Рубероид ТехноНиколь 350-О 1х 5 м

Бетонная стяжка из Бетона B15
арм. сеткой 5Вр4 200Х200        - 65мм

Плитка половая       - 5 мм
Клей плиточный      - 5мм

Разрез 2-2

Р
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План кровли,
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ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

22 23 24 25

А4

А3

А2

А1

А1

1  (6)

1

3  (9) 3

430 505

7
3
0

1
 4

0
0

*

1 350

5 000 2 600 5 400

5
 7

0
0

5
7
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

Кровля Тип1

Кровля Тип2

Легкосбрасываемая

конструкция кровли

Отверстия ОВ

Отверстия ОВ (сущ)

Вытяжка

ПК 57.15-8 АтVт

Вновь монтируемое

перекрытие

5
,2

0
°

5
,2

0
°

10,0°

Спецификация на кровлю

НаименованиеОбозначениеПоз. Кол. Примеч.
Масса

ед.,кг

Материалы

С245 ГОСТ 27772-88*
14 ГОСТ 8240-89

12L=7300ГОСТ 8240-89

С245 ГОСТ 27772-88*
12 ГОСТ 8240-89

L=1200
С245 ГОСТ 27772-88*

12 ГОСТ 8240-89

L=1000
С245 ГОСТ 27772-88*

12 ГОСТ 8240-89

L=660
С245 ГОСТ 27772-88*

12 ГОСТ 8240-89

L=418

С245 ГОСТ 27772-88*
12 ГОСТ 8240-89

L=191

С245 ГОСТ 27772-88*
12 ГОСТ 8240-89

ГОСТ 8240-89

ГОСТ 8240-89

ГОСТ 8240-89

ГОСТ 8240-89

ГОСТ 8240-89

ГОСТ 8240-89

L=1365 12

12

12

12

12

12

ГОСТ 19903-90 Пл.
 200х5 ГОСТ 19903-90
С255 ГОСТ 27772-2015

L=200

"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Обрешотка: Доска 100Х32

85 м2

2,8 м3

85 м2

8,4 м3
84 м2

84 м2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

12

12

Лист.
500х0,7 ГОСТ 14918-80
С255 ГОСТ 27772-2015

L= 37 м.п Тип 2

профлист HC35 -1000- 0,7 (оцинковка)

Теплоизоляция НГ "БАЗАЛИТ ВЕНТИ"

Пароизоляционная мембрана
 PentaIzol B

Техноэласт ЭКП, ЭПП 2 слоя

Праймер битумный "Технониколь №1"
0,25-0,35 л/м2

Цементно-песчаная стяжка М100

Сетка 5Вр4 200Х200     S=74 М2

Цементно-песчаная стяжка М250

Пеноплекс q35  (50+50=100 мм)"Пеноплекс"

Пароизоляционная мембрана
 PentaIzol B

План кровли

ст-1

Б-1

ст-2

ст-3

ст-4

ст-5

ст-6

89,79

14,1

12,48

10,4

6,86

4,34

1,98

1

Примечание
1 Данный лист смотри совместно с л.9
2 * -значения уточнить по месту

Гидро-пароизоляция PentaIzol D

"ТЕХНОНИКОЛЬ"

Р

"ТЕХНОНИКОЛЬ"

"ТЕХНОНИКОЛЬ"

74 м2

26 кг

3 М3

3 М3

7,4 м3

74 м2

74 м2
Рубероид ТехноНиколь 350-О 1х 5 м

ПК 57.15-8 АтVтСерия 1.141.1. 2,675 т

2 Уголок
х

L=
50 5

500
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*
ГОСТ8509-93 1,88

1,57

гост 14918-80
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План балок кровли, Разрез 3-3

9

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

22 23 24 25

А4

А3

А2

А1

А1

1

1  (6)

1

3  (9) 3

430 505

7
3
0

1
 4

0
0

*

1 350

5 000 2 600 5 400

5
 7

0
0

5
7
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

8
1
7

1
 0

0
0

1
 0

0
0

1
 0

0
0

1
 0

0
0

1
 0

0
0

1
 0

0
0

1
 0

0
0

1
 0

0
0

1
 0

0
0

1
 0

0
0

Кровля Тип1

Кровля Тип2

Легкосбрасываемая

конструкция кровли

Отверстия ОВ

Отверстия ОВ (сущ)

Вытяжка

ПК 57.15-8 АтVт

Вновь монтируемое

перекрытие

Б-1

5
,2

0
°

5
,2

0
°

10,0°

23 24 25

2 600 5 400

861* 1 066* 2 040* 1 273* 1 448*

1
 3

6
5

1
 2

1
0

1
 0

0
0

6
6
0

4
1
8

1
9
1

7 309

351

1 Профлист HC35 -1000- 0,7     - 35 мм
2 Гидроизоляция
3 Обрешотка: Доска 32Х100     - 32 мм
4 Продух
5 Теплоизоляция НГ: "БАЗАЛИТ ВЕНТИ"   - 100 мм
6 Пароизоляционная мембрана
7 Существующее перекрытие

 1
 пл.200Х200Х5

Б-1

ст-1 ст-2 ст-4

ст-5
ст-6

ст-3

Разрез 3-3
План кровли

4 (8)

4

Примечание
1 Данный лист смотри совместно с л.6
2 * -значения уточнить по месту

Р
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Разработ.
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Разрез 4-4, Узел А

10

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

2
1
0

1400*

Техноэласт ЭКП
Техноэласт ЭПП (с незакреплённым нахлёстом)
Праймер битумный "Технониколь №1"
ЦСП            -10 мм
Пеноплекс q35          - 75 мм
Пароизоляция
Профлист НС 35 (Уложенный без закрепления)              - 35 мм
Армир. сеткой 5Вр4 (Сущ.)

Техноэласт ЭКП
Техноэласт ЭПП
Праймер битумный "Технониколь №1"
Цементно-песчаная стяжка М100
Армир. сеткой 5Вр4 200Х200                                         -   40 мм
Рубероид ТехноНиколь 350-О 1х 5 м
Пеноплекс q35      - 100 мм
Пароизоляция
Цементно-песчаная стяжка М250 (выравнивающая)    -   30 мм
Плита перекрытия (Сущ.)    -   300 мм

Обвязка из уг.40Х40х3 Кирпич 3 ряда

2 слоя гидроизоляции

-0,150

 0,300

 0,000

Штукатурка из цементно-песчанного р-ра
по стальной сетке 20Х20 В1,6 ГОСТ 2715-75      -25мм
Утеплитель- экструдированный пенополистирол
"Пеноплекс" ТУ5767-002-46261013-99                - 50мм
Гидроизоляция обмазанно горячим битумом за 2раза
Стена

Фасонный элемент

Направляющая

Кронштейн

Профлист С 21

Разрез 4-4

Р

Узел А
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Разработ.
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Стадия ЛистовЛистГИП

Лестница Л-1 вид А

11

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

1
 2

0
0

1 0201600

1
2
0

2
2
0
х
5
=

1
1
0
0

1 3101 600

9
6
0

2
4
0

20

1 200

1 674

28
4

1. Все металлические элементы лестницы после монтажа покрасить краской ПФ-115

  ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*

1

0.000

Ур.п

+1,200

Вид А

413

2

3

5

А

1

1(12)

2

Площадка Пл-1см. л. 132

3

5

4

6

7

8

9

(12)

А

3 +1,200

Лестница Л-1

6

5 2

1

1

+2.150

3
3

обоз.
Поз.

Обозначение Наименование Кол. Прим.
ед.кг.

Масса

Спецификация элементов

11

10

Уголок
х

L=
50 5

1515
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*

Труба х х
L=

40 30 4
1950

ГОСТ8645-68
В10ГОСТ13663-86

Уголок
х

L=
36 4

285
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*

A-III( А400 )L= 15010

12

13 Полоса
x L=10 100 400

С245ГОСТ27772-88*

ГОСТ103-76* 3.41

Анкер забивной 14Х400

Труба х х
L=

40 30 4
1245

ГОСТ8645-68
В10ГОСТ13663-86

Уголок
х

L=
50 5

2825
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*

Уголок
х

L=
50 5

1200
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*

Уголок
х

L=
50 5

270
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*

Уголок
х

L=
50 5

250
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*

Уголок
х

L=
36 4

950
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*

4

1

2

1

1

12

8

2

1

2

2

2

7

5.71

7.18

0.94

1.02

4.52

10.65

4.58

2.05

0.09

0.62

4

(12)

А(12)

92,96

Р
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Разработ.
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Стадия ЛистовЛистГИП

Разрез А-А, узел 1,2,3

12

ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19

2 400

1
2
0
0

9
5
0

1305

5
0

1
0
0

2
2
0

2
2
0

240

9
5
0

9
5
0

2
2
0

2
4
7

250

326
250

250

50 100

102 98

1
 3

5
0

 922 263

3

ГОСТ 5264-80*-Н1- 4

ГОСТ 5264-80*-Т1- 41

Таблица сварных швов

Тип соединения
N

шва

2

ГОСТ 5264-80*-С2

1

11

2. Сварку производить электродами Э42 ГОСТ 9467-75*

1. Спецификацию см. л. 11

ГОСТ 5264-80*-У2- 54

3-3

5

11

2

N6

Поз. 10 забить в

6

11

3

просверленное отв. O7 мм

А-А

2

3

5

1

1

2

3

5

N3

N4

N4

N2

7

8
9

ГОСТ 14098-91-К3-Рр- 5

N6

просверленное отв. O7 мм

Поз. 10 забить в

шаг 200 мм

а

а

4

1

1
11

8

9

N4

N2

12

12,13 120.000

Ур.п

0.000

Ур.п
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Площадка Пл-1

13

19/02 - КР.ГЧ

ПАО "Ижнефтемаш"

Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"

05.19

05.19

50x32=1600

1
3
0
0

5
0

50

3. Все элементы  площадки П-1покрыть грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82*

1. Марка стали проката - С235 ГОСТ 27772-88*

Пл-1

2-2

2. Сварку производить электродами Э42 ГОСТ 9467-75*

N2

1

1

2

N1

15
151

2

Уголок
х

L=
50 5

1200
ГОСТ8509-93

С245ГОСТ27772-88*

Полоса
x L=5 50 1190

С245ГОСТ27772-88*

ГОСТ103-76*

4

32 2.34

4.52

Наименованиеизд. дет.

Марка Поз.

Кол. издел1дет.

МассаМасса

кг. кг

Спецификация элементов

П-1
92,96
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05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт
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План пандуса П-1 Разрез б-б

Примечание
1. Марка стали проката - С235 ГОСТ 27772-88*
2. Сварку производить электродами Э42 ГОСТ 9467-75*
3. Все элементы  покрыть грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82*, Все металлические элементы
после монтажа покрасить краской ПФ-115
4. Смотреть совмесно с л.15
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ПАО "Ижнефтемаш"

05.19Воробьёв Перевооружение части
цеха №111 под линию
покраски муфт

ООО "ДАЛАКС ГРУПП"
05.19
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850 800 900

1 700
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1 752

 3 3

11

11

11

11

18

18

20

19

10

5
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 4

НаименованиеОбозначениеПоз. Кол. Примеч.
Масса

ед.,кг

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=1140

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=807

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=470

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=238

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=1308

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=1020

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=800

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=800

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=1200

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=1100

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=2270

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=1400

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=628

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=1020

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=800

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86 L=1752

Труба 50х50х2 ГОСТ8645-68
В10 ГОСТ 13663-86

6

2

4

2

18

1

4

4

3

4

8

2

2

1L=2270

1

2

2

2

L=1752 1

2

Материалы

Разрез а-а

1 ГОСТ8645-68

2 ГОСТ8645-68

3 ГОСТ8645-68

4 ГОСТ8645-68

5

6 ГОСТ8645-68

7 ГОСТ8645-68

8 ГОСТ8645-68

9 ГОСТ8645-68

10

11 ГОСТ8645-68

12 ГОСТ8645-68

13 ГОСТ8645-68

14 ГОСТ8645-68

15 ГОСТ8645-68

16 ГОСТ8645-68

17 ГОСТ8645-68

18 ГОСТ8645-68

19 ГОСТ8645-68

ГОСТ8645-68

Полоса
x L=10 100 100

С245ГОСТ27772-88*

ГОСТ103-76*
ГОСТ103-76*

Полоса
x L= 9006 100

С245ГОСТ27772-88*

ГОСТ103-76*
ГОСТ103-76*

20

ТУ 36.26.11-5-89 (ГОСТ 8706-78) ПВЛ-406 125 Sобщ= 5,68 м2 59,28

Примечание
1. Марка стали проката - С235 ГОСТ 27772-88*
2. Сварку производить электродами Э42 ГОСТ 9467-75*
3. Все элементы  покрыть грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82*, Все металлические элементы
после монтажа покрасить краской ПФ-115
4. Смотреть совмесно с л.15
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